



Projekt pn. „„Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”

Protokół zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia: „**Opracowanie projektu modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z towarzyszącymi im niezbędnymi pracami budowlanymi w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim**”.
2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.09.2020 r. na kwotę netto: **20162,60**.....(24. 800 zł brutto) , co stanowi równowartość : **4,2693 euro = 4722,69**.....

1. W dniu 24.09.2020 r. zamieszczono na stronie internetowej www.domdzieceka.tarnowopolski.ppp
2. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (Nazwa wykonawcy, cena i inne elementy oferty)
 - 1) Bogusław Pancer Zakład Usługowo – Projektowy, Opole 25461,00zł
 - 2) Magdalena Kuźnik, ARCHI Sp. z o.o, Olesno, 14010,00zł
 - 3) Kalma Sp. z o.o, Lublin, 44280zł...
 - 4) 4 MAT Firma Projektowo – Wykonawcza, Jastrzębie Zdrój 41600,00zł.....
3. W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone następującemu Wykonawcy: **ARCHI Sp. z o.o, ul. Drzymały 5, 46-300 Olesno**
4. Za cenę **14010,00zł**.....
Inne elementy wyboru oferty

5. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaproponował najniższą cenę, złożył wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące zaoferowanej ceny.

Podpisy komisji prowadzącej postępowanie:

Magdalena Kuźnik
.....
Anna Sankiewicz
.....
Aneta Pancer
Paweł Mojski

Zatwierdzam
Dyrektor Domu Dziecka
im. Janusza Korczaka
w Tarnowie Opolskim
dr Barbara Murewka