

Dom Dziecka im. Janusza Korczaka
w Tarnowie Opolskim

Tarnów Opolski, 04.10.2023r.

Aneks nr 1 z dnia 04.10.2023r. do zapytania ofertowego z dnia 02.10.2023r.

Zamawiający wprowadza zmiany w zapytaniu ofertowym z dnia 02.10.2023r. poprzez dokonanie zmiany w przedmiocie.

Przedmiot zamówienia przed zmianą:

Kapitałny remont łazienki na parterze budynku domu dziecka (ok.2 m²) ; remont tarasu (20 m²) związany z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pod kostką betonową oraz wokół balustrad w formie opierzenia z blachy wraz z silikonowaniem; demontaż rury spustowej na tarasie i podłączenie jej do rury po drugiej stronie budynku, remont okapu tarasu(wymiana blachy);remont nawierzchni pochylni do rowerowni.

Przedmiot zamówienia po zmianie :

Kapitałny remont łazienki na parterze budynku domu dziecka (ok.2 m²) ; wymiana podłogi na parterze budynku, remont tarasu (20 m²) związany z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pod kostką betonową oraz wokół balustrad w formie opierzenia z blachy wraz z silikonowaniem; demontaż rury spustowej na tarasie i podłączenie jej do rury po drugiej stronie budynku, remont okapu tarasu(wymiana blachy);remont nawierzchni pochylni do rowerowni.

Przyczyną dokonania powyższej zmiany jest omyłka Zamawiającego. Termin i miejsce składania ofert w związku z dokonaniem powyższej zmiany ulega przedłużeniu o 1 dzień kalendarzowy tj. do dnia 13.10.2023r.

Pozostałe zapisy Zapytania Ofertowego z dnia 02.10.2023r. nie ulegają zmianie.

Niniejszy aneks stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców.

Zatwierdzam

Karina Miernik -Grędzińska

Dyrektor Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Tarnowie Opolskim

